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[bookmark: _Toc19037]1. 引言
[bookmark: _Toc23914]1.1 编写目的
本文档旨在详细描述项目材料溯源管理系统的功能需求，供开发团队、测试团队及项目相关方参考，作为系统设计、开发与验收的依据。
[bookmark: _Toc12053]1.2 项目背景
项目材料溯源管理系统是面向建设工程领域的材料管理平台，实现从材料入库、进场填报到审批全流程的数字化管控，确保材料数据的真实性与可追溯性，降低管理风险。
[bookmark: _Toc19602]1.3 术语说明
PC端：基于Web浏览器访问的管理后台。
手机端：支持移动设备（APP或H5页面）访问的前端界面。
材料库：系统预设的材料信息集合，包含材料名称、规格、单位等基础信息。
进场填报：施工现场人员通过手机端提交材料进场信息的操作。
进场审批：管理人员在PC端对进场填报记录进行审核审批的操作。
[bookmark: _Toc25547]2. 系统概述
[bookmark: _Toc6529]2.1 系统定位
项目材料溯源管理系统以项目为核心管理单元，涵盖材料库管理、进场填报与审批、权限与用户管理、数据统计展示等功能，支持PC端与手机端协同使用，满足建设工程材料全生命周期管理需求。
[bookmark: _Toc26349]2.2 用户角色
管理员：负责系统整体配置，包含用户管理、角色权限管理、菜单管理等。
项目管理员：负责项目的创建、维护及材料库管理。
现场人员：通过手机端进行进场填报操作。
审批人员：在PC端对填报记录进行审批处理。
[bookmark: _Toc20719]2.3 功能模块概览
系统共包含以下六大功能模块：项目管理、材料库管理、进场填报、系统管理、数据看板、手机端（APP/H5）。
[bookmark: _Toc589]3. 功能需求详述
[bookmark: _Toc11635]3.1 项目管理
[bookmark: _Toc1515]3.1.1 项目列表
以列表形式展示当前用户有权限访问的所有项目，支持按项目名称、状态等条件进行搜索筛选。
列表展示项目编号、名称、状态、创建时间等关键信息。
支持分页展示，单页记录数可配置。
[bookmark: _Toc26552]3.1.2 新建项目
提供新建项目的表单页面，用户可填写项目基本信息，包括项目名称、项目地址、建设单位、施工单位等必填字段。
提交后，项目信息保存至数据库，并在项目列表中展示。
支持必填项校验，不完整信息无法提交。
[bookmark: _Toc21988]3.1.3 查看项目详情
点击项目列表中的项目，可进入项目详情页，查看该项目的完整基本信息。
详情页展示项目创建时间、更新时间及关联材料库数量等统计信息。
[bookmark: _Toc4368]3.2 材料库管理
[bookmark: _Toc19757]3.2.1 材料库列表
展示当前项目下所有材料的列表，支持按材料名称、规格型号等条件筛选查询。
列表显示材料名称、规格型号、计量单位、材料类别等字段。
[bookmark: _Toc5096]3.2.2 新增材料
提供新增材料表单，支持填写材料名称、规格型号、计量单位、材料类别等信息。
支持上传材料相关附件（如质量证明文件、合格证等）。
[bookmark: _Toc17080]3.2.3 编辑材料
支持对已有材料信息进行修改，修改后实时更新材料库列表数据。
修改操作记录操作人和操作时间，便于审计追踪。
[bookmark: _Toc4273]3.2.4 删除材料
支持删除材料库中的材料记录，删除前需弹窗提示用户确认。
已关联进场记录的材料不允许直接删除，需先解除关联或归档处理。
[bookmark: _Toc11578]3.2.5 材料明细导入
支持通过Excel模板批量导入材料明细数据，降低手动录入工作量。
系统提供标准导入模板下载，导入时对格式及必填字段进行校验，不合规数据给出错误提示。
[bookmark: _Toc17206]3.3 进场填报
[bookmark: _Toc429]3.3.1 进场填报（手机端）
现场人员通过手机端APP或H5页面，在材料进场时实时填写进场记录，包括材料名称、规格、数量、进场日期、供应商等信息。
支持拍照上传现场照片及材料合格证等凭证文件。
填报提交后，记录状态变更为"待审批"，并通知相关审批人员。
[bookmark: _Toc15224]3.3.2 进场审批（PC端）
审批人员登录PC端后台，可查看所有待审批的进场填报记录，支持按项目、日期、审批状态进行筛选。
审批人员可对填报记录进行审批通过或驳回操作，驳回时需填写驳回原因。
审批完成后，系统自动推送审批结果通知至填报人手机端。
[bookmark: _Toc2872]3.4 系统管理
[bookmark: _Toc20097]3.4.1 权限管理
基于角色的访问控制（RBAC）模型，支持对不同角色分配不同的功能权限和数据权限。
权限粒度支持菜单级别和操作按钮级别，满足精细化管理需求。
[bookmark: _Toc12086]3.4.2 菜单管理
支持对系统菜单进行增删改查操作，可配置菜单名称、路径、图标及排序。
菜单与角色权限关联，不同角色可见菜单范围不同。
[bookmark: _Toc1752]3.4.3 角色管理
支持创建、编辑、删除角色，并为角色配置对应的菜单权限。
系统内置管理员、项目管理员、现场人员、审批人员等预设角色，也支持自定义角色。
[bookmark: _Toc26208]3.4.4 用户管理
支持对系统用户进行新增、编辑、禁用、重置密码等操作。
用户信息包括姓名、账号、手机号、所属部门、关联角色等字段。
支持按姓名、账号等条件搜索用户。
[bookmark: _Toc22897]3.5 数据看板
[bookmark: _Toc15470]3.5.1 数据看板
提供可视化数据看板，展示系统核心业务指标，包括项目总数、材料进场总量、待审批记录数、本月进场趋势等统计信息。
支持按项目、时间范围进行数据筛选，图表类型包括柱状图、折线图、饼图等。
数据看板支持导出为图片或PDF格式，便于汇报使用。
[bookmark: _Toc19287]3.6 手机端（APP/H5）
[bookmark: _Toc29104]3.6.1 进场填报
手机端进场填报功能与PC端数据实时同步，支持离线缓存填报（网络恢复后自动上传）。
界面简洁易用，适配主流移动设备屏幕尺寸。
[bookmark: _Toc21852]3.6.2 查看审批状态
现场人员可在手机端实时查看已提交填报记录的审批状态（待审批、已通过、已驳回）。
审批状态变更时，系统通过消息推送或短信通知填报人。
[bookmark: _Toc30309]4. 非功能需求
[bookmark: _Toc32402]4.1 性能需求
系统需支持不少于500名并发用户正常使用，核心功能页面响应时间不超过3秒。
数据库查询接口平均响应时间不超过1秒，批量导入操作（1000条以内）完成时间不超过30秒。
[bookmark: _Toc30175]4.2 安全需求
用户密码采用加盐哈希存储，传输层启用HTTPS协议。
用户信息、项目信息、材料与进场信息等重要数据采用加密存储。
系统对关键操作（如删除、审批）记录操作日志，日志保存不少于1年。
基于RBAC模型进行权限控制，防止越权访问。
[bookmark: _Toc11110]4.3 信创需求
系统所使用的服务器端操作系统、数据库、中间件、虚拟化软件、存储备份软件等应采用信息技术应用创新目录内自主可控的成熟产品。应用软件、应用服务等应全面适配信息技术应用创新环境的定制软件，满足国产操作系统、浏览器等客户端环境的访问，具体适配规则应符合国家、福建省相关政策文件要求。
信创适配产生的费用由供应商自行解决。
[bookmark: _Toc6071]4.4 可维护性需求
系统采用前后端分离架构，模块化设计，支持独立部署与升级。
代码遵循统一编码规范，关键逻辑有注释说明，便于后期维护迭代。
[bookmark: _Toc20098]4.5 扩展性需求
系统支持与集团项目开发管理系统等平台的对接，由此产生的费用由供应商自行解决。
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[bookmark: _Toc3990]附录1：系统功能清单
	序号
	功能模块
	子模块
	说明

	1
	项目管理
	项目列表
	实现项目信息的新增，以及编辑、删除操作；新增项目时，需要填写项目名称、项目负责人、项目地点、项目参建单位主要人员及联系方式；实现项目的导出功能。

	2
	
	项目详情
	支持查看项目详情，详情中包含项目基本信息、主要人员和联系方式、项目材料清单，材料进场填报情况等。

	3
	
	项目材料
	实现项目各类材料的管理，支持从材料库中选择材料添加进来，项目材料的信息包含项目信息、供应商信息、生产厂家信息、施工单位信息、产品信息等；支持项目材料的新增、编辑、删除、查看，以及导入导出等功能；实现项目材料生产二维码功能，扫描二维码可查看项目材料的详情，支持二维码标签打印。

	4
	材料库管理
	材料品类设置
	实现材料品类的管理，支持的材料品类新增、编辑、删除，可添加子品类。

	5
	
	新增材料
	实现各种品类材料信息的新增，以及编辑、删除操作，支持材料的批量导入；材料信息包含产品名称、产品编号、品类、品牌、规格、型号、使用参数、材料颜色、登记日期等。

	6
	
	材料详情
	支持查看材料详情，详情中包含材料信息和操作记录；支持材料信息批量导出。

	7
	进场填报
	新增进场填报
	实现材料进场的填报功能，填报内容包含项目信息、产品信息、现场确认信息等，以及编辑、删除操作。

	8
	
	
	支持进场填报过程中，各个身份类型人员的审批功能；审批时，必须提交现场照片，选填审批文件和审批意见。

	9
	
	进场填报详情
	支持查看进场填报详情，详情中包含项目信息、产品信息、现场确认信息；支持进场填报信息的批量导出功能。

	10
	
	材料退场
	如果材料不合格，被审批驳回，支持材料的退场流程操作，退场时需要填写退场原因、退场时间、退场去向，以及上传相关附件材料。

	11
	
	我的填报
	根据账号关联的进场信息，提醒相关人员去填报进场信息，可通过待填报、已填报进行内容分类筛选。

	12
	系统管理
	用户管理
	实现供应商、厂家、施工单位、监理单位、建设单位、领导等类型的人员信息的管理，支持人员的新增、编辑、删除等操作；支持查看账号的个人信息。

	13
	
	角色管理
	实现对用户角色进行管理，支持角色的新增、编辑、删除等操作；支持角色的人员和权限设置。

	14
	
	单位管理
	实现对供应商、厂家、施工单位、监理单位等单位的管理；支持单位与人员进行绑定。

	15
	
	系统日志
	实现系统日志功能，可留痕用户的操作记录，能按照条件筛选和查询日志信息，以及按照模板导出日志内容。

	16
	数据看板
	数据看板
	实现项目材料进场填报相关数据的统计和分析，并以图表的方式进行展示。

	17
	手机端
	APP、H5
	在手机端实现项目、材料、进场填报等信息的查看；实现手机端的填报信息的消息提醒，支持在手机端对进场信息进行填报，支持在手机端对填报信息进行审批。



